

Orzysz, 2021.06.21

dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza - budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy".

INFORMACJA

W nawiązaniu do wyjaśnienia I, Zamawiający wskazuje zmiany terminowe dokonane w treści SWZ

- **nowy termin zakończenia realizacji inwestycji – 31.12.2022 r,**
- **nowy termin składania ofert – 15.07.2021 r godz.10.00,**
- **nowy termin otwarcia ofert – 15.07.2021 r godz. 10.15,**
- **nowy termin (data) związania ofertą – 26.08.2021 r.**